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Apéndice V
MEMORIAL DESCRITIVO

1

DIRETRIZES DOS SERVICOS

1.1. DIRETRIZES GERAIS

1.1:1.

119,

Apresentar em até 10 (dez) dias Uteis apos a assinatura do Contrato PLANO DE TRABALHO dos
servigos a serem executados de acordo com o Crongrama Fisico apresentado.

Desenvolver as solugdes de forma a fornecer viséo global da integrago entre o modal cicloviario e os
outros meios de transporte, contemplando a acessibilidade universal e promovendo a infegragéo
urbanistica da regido a qual cada ciclovia devera ser implantada;

Promover a utilizagdo das ciclovias e garantir conforto e seguranga aos ciclistas;

Atender a legislagdo pertinente, sendo que, na entrega dos mesmos, a CONTRATANTE verificaré se
existem inconsisténcias quanto a este Termo de Referéncia e/ou a qualquer condi¢do imposta no
Edital. Constatada qualquer irregularidade, a CONTRATADA seré comunicada e devera realizar as
alteragbes necessarias, dentro do prazo a ser estipulado pela CONTRATANTE, sem qualquer custo
adicional;

1.1.4.1. Realizar os levantamentos planialtimétricos cadastrais e sondagem, servigos necessarios a
elaboragdo dos projetos executivos; inclusive o projeto de sinalizag&o, que devera utilizar o mesmo
levantamento para analisar a sinalizagao existente e dimensionar as sinalizacdes a implantar.

Elaborar os projetos executivos contemplando o conjunto de documentos técnicos, como desenhos,
memoriais descritivos, memoriais de célculo, listas de materiais com quantitativos, planithas
orgamentarias, métodos construtivos, especificagdes técnicas, relatérios técnicos, além de outros
estudos, ensaios e levantamentos especificos e/ou servicos necessarios de acordo com as normas da
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, tornando exequivel as implantacGes das obras;

Detalhar as solugdes técnicas, identificando todos os seus elementos construtivos com clareza, de
forma a minimizar a necessidade de reformulag&o ou de variantes durante a fase de execugio das

obras;

Definir os métodos construtivos, instalagdes provisorias e condigdes organizacionais para as obras;

dentificar os tipos de servigos a serem executados, os materiais e equipamentos a serem incorporados
as obras, com especificagBes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento;

Quantificar os custos das obras, demonstrar estes custos nos cronogramas fisico-financeiros e definir
os métodos e os prazos de execugo dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncig;

1.1.10. Especificar materiais de qualidade, minimizando posterior manutengao;
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11.11. Fornecer subsidios para a gestdo das obras, compreendendo a programagao, a estratégia de
suprimentos, normas de fiscalizag&o e outros dados necessarios;

1.1.12. Atender as normas de seguranca, funcionalidade, mobilidade e adequago ao interesse publico; e

1.1.13. Atender a legislagao trabalhista, normas técnicas de satde e de seguranga do trabalho adequadas.

l

!

2. DOS PROJETOS EXECUTIVOS

2.1. DIRETRIZES

2.1.4. Os Projetos Executivos serdo elaborados para cada lote, e constituirdo o conjunto de informagdes
técnicas necessarias e suficientes para a realizagdo integral do empreendimento, contendo de forma
clara, precisa e completa todas as indicagbes e detalhes construtivos para a perfeita instalagéo,
montagem e execugdo da obra, garantindo sua perfeita funcionalidade. Deveréo ser elaborados pela
CONTRATADA tendo como base os projetos funcionais e basicos existentes e fornecidos pela
CONTRATANTE, devendo ser complementados no que for necessario e revisados ou
alterados/atualizados quando indicado/autorizado pela CONTRATANTE. Os Projetos executivos
deverdo seguir as especificagbes descritas neste documento, bem como as legislacées e normas
pertinentes.

2.1.2. A CONTRATADA devera observar e atender a todas as normas e legislagdo vigentes quanto a
elaboragéo dos projetos;

2.1.3. A CONTRATADA devera ter disponibilidade de equipe técnica qualificada, instalagbes e aparelhagem
adequadas para a elaboracéo dos projetos executivos.

2.1.4. O desenvolvimento dos projetos serd acompanhado por técnicos da EMDEC e se daré através de
reunides periodicas conforme demanda, onde serdo aprovados os produtos intermediarios e as
solugdes propostas;

2.1.5. Cronograma de Elaboragéo dos Projetos Executivos

2.1.5.1. A CONTRATADA devera apresentar um cronograma fisico detalhado de todas as etapas da
elaboragdo dos projetos executivos das ciclovias, incluindo as fases de verificagéo e
aprovagao por parte da CONTRATANTE.

2.1.6. A CONTRATADA devera elaborar os projetos executivos de cada ciclovia, contemplando:

Projeto de Terraplenagem;

Projeto Geométrico;

Projeto de Pavimentagéo; e

Projeto de Sinalizagédo

Projeto de Equipamentos e Infraestrutura complementar (bicicletérios/paraciclo, guarda-corpo, muro de
arrimo, dentre outros, conforme especificado nos desenhos técnicos).

2.1.7. Cada projeto devera atender as normas de desenho técnico ABNT NBR 10582, NBR 6492, NBR 10068,
NBR 10582 e NBR 13142 e ser apresentado em folhas exclusivas ou em conjunto com outros projetos,
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desde que sejam de responsabilidade do mesmo profissional e ndo haja o comprometimento da
clareza dos detalhes e das informagdes especificas de cada projeto. Todos os projetos deverdo conter:

o Todos os detalhes e interferéncias levantados na area de interesse, conforme descritos no
item 2.2.1.3.1;

o Curvas de nivel de metro em metro;

o Folha com indicagdo da obra, da localizagdo, do municipio, da escala, da situacdo e
articulagéo das pranchas;

o Vértices dos pontos da poligonal, em UTM ou coordenadas locais, malha de coordenadas;

° Norte, legendas, notas e convencdes topograficas.

o Planta de situagéo em escala méxima: 1/ 3000;

° Plantas de projetos em escala: 1/200; e

o Plantas e cortes de detalhes em escala: 1/ 50.

2.2. SERVIGOS PRELIMINARES
2.2.1.1. Levantamento Topogréafico
2.2.1.2. Poligonal de apoio

2.21.21. A partir dos marcos oficiais estabelecidos pela CONTRATANTE, seré implantada
a poligonal de apoio, que deverd ser materializada através de pinos de aco
cravados nas guias ou em locais préximos, desde que estaveis, n2o sujeifos a
abalos, podendo ser utilizados marcos de concreto, Recomenda-se que sua
instalagéo seja feita em locais que né&o seréo afetados pelas obras ou por outras
obras previsiveis.

2.2.1.2.2. Os vértices serdo medidos através do sistema de posicionamento global (GPS),
com constelag&o global navstar.

2.21.2.3. As poligonais secundérias deverdo obedecer a Classe IIP da NBR 13.133/1996,
com seus pontos materializados através de pinos de ago, medidos com utilizag&o
de estacdo total classe 2, obedecendo-se & folerancia de fechamento linear de
1:10.000 e angular = 20" x n %, sendo n igual a nimero de vértices da poligonai.

2.2.1.2.4. Os vértices das poligonais de apoio e secundérias teréo suas cotas determinadas
através de nivelamento Classe IIN da NBR 13.133/1996, utilizando-se miras
dobraveis centimétricas, devidamente aferidas, providas de prumo esférico, leitura
do fio médio, ida e volta ou circuito fechado obedecendo 2 toleréncia de
fechamento de 20mm x (0,5 X K), sendo K a distancia em km num Unico sentido.

2.2.1.3. Levantamento dos detalhes das faixas
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Os detalhamentos das faixas de interesse estdo previstas nos desenhos técnicos

e deverso ser executados com levantamentos Classe || PAC da NBR

13.133/1996, compreendendo os seguintes detalhamentos:

o  Arvores, arbustos e demais vegetacdes,

o Sistema viario existente, calgamento e pistas de rolamento,

e Divisdo e numeragao dos lotes existentes,

o Guias de arruamento, sarjetas e rebaixamentos de guia e de calgadas
existentes, :

e Taludes e desniveis de terreno existentes,

o Postes de rede piblica de distribuicio de energia, iluminagéo e outros
servigos existentes,

e Sinalizagdo viaria existente,

e Rampas de acessibilidade existentes,

o Tampdes de pogos de visita e caixas de drenagem existentes, com as
respectivas identificagdes, e

e  Demais elementos que poderao interferir no projeto das ciclovias e no projeto
da sinalizagao de transito do entorno.

2.2.1.4. Processamento, ajustes e desenhos

2.2.1.5.

2.21.4.1.

Através de programas especificos, os dados dos levantamentos deverao ser
processados e ajustados para obtengéo das coordenadas e cotas dos pontos de
detalhe que servirdo de base para a elaboragéo dos desenhos.

Sondagem de Solo

2.2.1.51.

22152,

2.2.1.53.

221.54.

2.21.5.5.

A partir do reconhecimento geologico-geotécnico da faixa do projeto, devera ser
elaborado o plano de sondagens ou de investigagdes a ser discutido e
previamente aprovado pela CONTRATANTE.

Os estudos e servigos geotécnicos deverdo ser realizados em conformidade com
as normas ABNT NBR 6484, NBR 8044 e outras normas necessarias.

Os detalhes do levantamento topografico cadastral deverdo ser suficientes para
servir como referéncia para a realizag&o da sondagem.

A distribuicdo, espagamento e numero de furos serdo definidos em funcéo das
caracteristicas especificas de cada trecho.

Apos a realizagdo dos servicos de sondagem, o relatério dos resultados dos
estudos e servicos geotécnicos realizados devera ser apresentado em conjunto
com o projeto executivo. O relatorio devera apresentar detalhes das propriedades
do solo necessérios para o dimensionamento estrutural dos seguintes elementos,
quando necessarios:

e Pavimentacao de leito cicloviério,

o  Muro de arrimo,

e  Guarda-corpo,

e  Adequagdo de taludes,

e Defensas de concreto.

2.3. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

P
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2.3.1.1. Os projetos de terraplenagem deverdo considerar os estudos geolégicos e geotécnicos
realizados, atender a instrucdo de projeto IP-DE-Q00/001 do Departamento de Estrada e Rodagens —
DER, a norma ABNT NBR 11682 e outras normas necessarias e deverdo apresentar:

e Indicagao dos pontos de sondagem, suas coordenadas e caracteristicas,
e Diagramas de massa,

e Quadros de orientago,

e Notas de servico,

e Folha de calculos de volumes e

e  Qutros elementos e documentos necessarios.

2.4, PROJETO GEOMETRICO

2.4.1.1. Os projetos geométricos deverdo atender aos critérios, confroles e elementos de projeto do
Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas IPR- 740 do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte — DNIT e apresentar:

o Os tragados em planta, conforme especificado em desenho de referéncis;

° A representagéo e identificagdo do estagueamento, das cotas do eixc e dos bordos
do leito projetado, de maneira a permitir a anélise de superelevagéo, super largura e
aspectos de drenagem do leito;

o Perfil longitudinal do eixo e do greide do terreno, com estaqueamento a cada 20m;

° Tabelas de raio de curvatura, com as coordenadas espaciais dos pontos de tangéncia
e pontos de concordéncia;

o Secdes transversais do leito e detalhamenio das solugbes adotadas com indicagéo
das dimensdes verificaveis;

° Representagéo das guias de jardim e suas dimensdes;

° Indicagdo da declividade transversal do leito, sistema de drenagem e terrenos
adjacente, com detalhes e dimensdes, declividades e niveis;

o Representag&o dos equipamentos de apoio a serem implantados;

o Representagdo das rampas de acessibilidade e das adequag@es necessarias nos
cruzamentos entre a ciclovia e os passeios, dentre outros detalhes que se fizerem
pertinentes.

2.5. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

2.51.1. Os projetos de pavimentagdo deverdo considerar os estudos geologicos e geotecnicos
realizados, atender ao Manual de Pavimentos Rigidos IPR-714 do Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte, & instrugdo de projeto IP-DE-P00/001 do Departamento de Estrada
e Rodagens — DER e apresentar:

° A localizago dos tipos de pavimentos especificados para cada trecho de vig;
° Dimensionamentos, detalhamentos, quantitativos de materiais e meméria de calculo;
o Secao transversal com indicaggo e detalhamento das camadas de pavimento;
o Detalhamento da compactagdo do subleito e base;
° dentificagéo e localizag&o dos corpos de prova a serem retirados para ensaio;
° As declividades no leito do pavimento.
5
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2.6. PROJETO DE SINALIZAGAO

2.6.11.

Projetos de sinalizagao viaria e de semaforica deverdo atender as determinagdes nos manuais
de sinalizag&o do Departamento Nacional de Transito - DENATRAN e apresentar:

Coeréncia com Cédigo de Transito Brasileiro — CTB e Legislagdo complementar;

Facil percepgdo do que realmente é importante, com quantidade de sinalizagéo
compativel com a necessidade;

Padrao legalmente estabelecido, situagbes iguais devem ser sinalizadas com os
mesmos critérios;

Mensagens objetivas de facil compreens&o;

Precisdo e confiabilidade, correspondendo a situacéo existente;

Visibilidade da sinalizagio a distancia necessaria com a possibilidade de leitura em
tempo habil para a tomada de decis&o;

Instrugbes de manutengo e conservagdo, com o objetivo de manter a sinalizagéo
permanentemente limpa, conservada, fixada e visivel;

Plantas de projetos em escala 1/500 e demais escalas e elementos de desenh;
Representagdo grafica dos sinais das placas de regulamentacdo, adverténcia,
indicagdo, outras placas provisorias, bem como da sinalizagéo de solo, incluindo os
elementos como tachdes e prismas, conforme definicdes do Contran/Denatran;
Indicagde dos codigos dos sinais das placas, conforme definicoes do
Contran/Denatran;

Representagdo grafica dos focos semaforicos conforme definigbes do
Contran/Denatran,

AlocagZo precisa das placas no terreno através de coordenadas e referéncias, de
maneira a permitir a correta andlise da conformidade técnica pela CONTRATANTE;
Indicagdo do contexto de implantagdo e previsdo de manipulagdo das placas e
demais elementos representados;

Detalhes dimensionais e especificagdes técnicas das placas, peliculas dos elementos
de fixagéo e de suporte;

Notas de pintura, montagem e de implantagao.

2.7. PROJETOS DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES

2.7.1.  Os projetos de equipamentos e infraestruturas complementares deverdo contemplar:

e Localizagéo das implantagdes;

o Desenho com a descrigdo e modelos de bicicletarios e paraciclos, as quantidades implantadas e
nimero de vagas;

o  Os critérios e normas de dimensdes e espagamentos utilizados,

o  Os critérios de integragéo desses equipamentos com o sistema cicloviario,

» Dimensionamento estrutural do equipamento, com especificagéo de materiais e metodologias,

2.7.1.1. Entende-se por equipamentos e infraestruturas comlementares os equipamentos e as

infraestruturas necessarios a implantagédo da ciclovia e a garantia da seguranga do usuério.

3. DAS OBRAS

N
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3.1. DIRETRIZES

31.1.

3.1.2.

3:1.3.

3.14.

3.1

A Execugdo das Obras e Servigos, com fornecimento de materiais e equipamentos de cada lote, sera
sempre precedido da elaborac@o pela CONTRATADA e aprovacéo pela CONTRATANTE do respectivo
Projeto Executivo, referente a implantagéo de cada etapa de obra, em seu respectivo trecho de cada
Ciclovia.

A implantagé@o abrange as cbras das ciclovias e de infraestruturas complentares no sistema viério
projetado, contendo terraplenagem, pavimentag&o, contengdes e outros indicados nos Projetos
Executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Incluem-se ainda todos os fornecimentos necessarios a execugdo completa das obras, conforme
definido nos Projetos executivos.

A CONTRATADA devera cumprir o planejamento apresentado no Plano de Trabalho, particularmente
quanto aos prazos previstos no respectivo cronograma, identificando e eliminando os pontos de
interferéncia para o bom desempenho da obra, assim como corrigir quaisquer problemas ou
imperfeicdes constatadas apds a concluséo dos servicos.

Devera ainda atender todas as normas e legislagéo pertinentes vigentes.

3.2. PLANO DE EXECUGAO DE OBRAS

3.2.1.

3.2.2.

3.3. SERVICOS PRELIMINARES K-

O plano de execucg&o de obras devera apresentar informagdes que auxiliem no controle da execugao
das obras das ciclovias. Para cada obra de ciclovia, a CONTRATADA devera apresentar o Plano de
Execugao de Obras com as seguintes definicdes:

A programagio e cronograma de programagcéo da obra com os marcos de fiscalizagao de recebimento
e descarte dos materiais,

Indicag@o descritiva e/ou visual das frentes de obra, suas etapas e sentidos de execugzo.

Indicacao descritiva e/ou visual Isolamento e proteg@o dos canteiros de obra, bem como dos acessos
para os veiculos e equipamentos utilizados na obra e das areas destinadas & acomodagao de materiais
e entulhos.

Indicagdo descritiva efou visual das solugbes de mobilidade provisoria nas éreas utilizadas por
transeuntes afetadas pelas obras, tais como calgadas, pistas, ponto de énibus, travessias e acessos.
Sinalizagdo proviséria das vias sob intervengdo ou proxima das obras, conforme o manuai de
sinalizagdo do Departamento Nacional de Transito — DENATRAN | CONTRAN, Volume Vil e demalis
legislacOes vigentes.

Relatérios Técnicos

3.2.2.1. Deverdo ser entregues pela CONTRATADA os relatorios técnicos, onde conste descrigao dos
trabalhos executados, metodologia empregada, equipamentos utilizados, listagem das
poligonais com as respectivas precisdes obtidas, listagem das cadernetas de campo, listagem

das irradiages e equipe técnica.
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3.3.1.1.

3.321.

Locagao

A partir da poligonal implantada para a elaborag&o do levantamento topografico de cada local, deveréo
ser locados os alinhamentos das ciclovias, conforme especificado em projeto respectivo.

Limpeza

A limpeza de cada terreno correspondera a retirada do material superficial improprio, de maneira a
evitar ao fongo do trecho de cada Ciclovia a ser executada, devendo, inclusive realizar a referida
limpeza no trecho de 0,25 metro de cada uma das bordas das Ciclovias. O material devera ser
transportado para areas adequadas e indicadas no plano de obras, que poderdo ser internas ou
externas ao terreno, e espalhado convenientemente.

Remocéo e remanejamento de interferéncias

. A partir dos projetos executivos, a CONTRATADA devera proceder com a retirada ou o remanejamento

de todas as interferéncias que conflitem com o tragado proposto para cada ciclovia.

. A CONTRATADA devera obter junto as concessionérias e aos 6rgdos administrativos responsaveis, as

autorizages para providenciar a remog&o ou remanejamento das interferéncias, em carater provisério
ou definitivo.

. Apbs autorizada a remogao das interferéncias e antes do inicio das execugbes de remogao das

interferéncias, a CONTRATADA devera comunicar previamente aos respectivos 6rgéos administrativos
responsaveis pela autorizagao da remogédo e o remanejamento de arvores, equipamentos publicos e
demais interferéncias que fardo o acompanhamento das atividades.

3.4. EXECUGAO DAS CICLOVIAS

3.4.1.

3.41.2

3.4.1.3.

3.4.1.4.

Adequacdo de Terreno

. A adequacao do terreno para a implantagéo do leito cicloviario com as dimensdes finais necessarias

devera ser executada conforme indicado no projeto executivo e dimensionado com base nos
resultados das analises geotécnicas e estruturais do solo e dos elementos da cicloviale1].

Para a ampliacdo da orla dos corregos com muro de gravidade, deve-se realizar a escavagao para a
acomodagao das gaiolas com a inclinacéo, na profundidade, compactagao e demais propriedades do
terrapleno conforme indicadas no projeto executivo e nos calculos estruturais.

Nestas condicdes, executar o iastro de pedra rachdo e posterior revestimento de manta geotéxtil RT31
na espessura e condigdes indicadas no projeto executivo.

As gaiolas deverdo ser posicionadas, enchidas com pedra tipo rachéo, fechadas e afixadas conforme
inclinagdo e posigao indicadas em projeto, observando-se a drenagem dos leitos viario.
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3.4.1.5.

3.4.2.

3.4.21.

3.4.2.2.

3.4.3.

3.4.3.1.

Os espacos que porventura se formarem entre a gaiola e o terrapleno deverdo ser preenchidos com
terra propria para aterro, compactados e regularizados para a execucéo da base do leito da ciclovia,
conforme as definicbes do projeto executivo e controles tecnolégicos.

Preparo do subleito

Com o terreno limpo e seco, deve-se iniciar a escavagdo da caixa, mantendo-se o greide do terrenc a
uma profundidade minima indicada no projeto executivo e com os mesmos caimentos gue o pavimento
pronto tera.

Nestas condicdes, regularizar e compactar o subieito até que figue na cota definida no projet
executivo. A compactacédo do subleito devera ser suficiente para obtenc&o do grau de compactagéo
indice de suporte (CBR) especificados em projeto e aprovado pela CONTRATANTE.

Execugdo da Ciclovia em concreto armado

Base de brita Graduada

3.4.31.1. Aexecucdo da base de brita graduada consiste no fornecimento, carga, transporte e descarga dos

materiais, espalhamento, preparo e compactag@o da camada de 3 cm de espessura ou conforme
especificagdes do projeto executivo.

3.4.31.2. O material empregado devera estar isento de impurezas, tais como torrdes de solo e materiais

organicos.

3.4.3.1.3. A distribuicdo sera realizada com o equipamento especificado de modo a assegurar uniformidade

3.4.3.1.4.  Sera permitida a distribuicdo manual nas &reas onde, em virtude de sua forma ou dimensdes, néo

de composicdo; umidade; espessura e adensamento na camada solt

for possivel, ou conveniente, a movimentagéo do distribuidor.

3.43.1.5. A compactago da base devera ser suficiente para obtengéo do grau de compactagao ¢ indices de

suporte especificados em projeto e devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

3.4.3.1.6. A compactacdo sera sempre iniciada pelas bordas, tomando-se o cuidado de, nas primeiras

passadas, fazer com que os rolos compactadores se apbiem metade na sub-base, ou na base em
construgéo.

3.4.31.7. Durante todo o tempo que durar a construgéo, e até o recebimento da camada, os materiais & 0s

3.4.3.2.

servigos serdo protegidos contra a agdo das &guas pluviais, do transito e de outros agentes que
possam danifica-los.

Concreto armado

3.4.3.21.  Apos a execucdo da base de brita, a CONTRATADA deveré revestir a base com manta plastica de

150 micra para comportar € a tela de aco e a capa de concrete. A manta devera cobrir foda a
superficie da base de maneira a garantir o minimo de perda de umidade concreto para

camadas inferiores do pavimento.
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3.4.3.24.

3.4.3.2.6.

3.4.3.2.7.

Sobre a base de brita graduada, a CONTRATADA devera executar a instalagéo das telas de aco,
do tipo Telcon Q 92 ou similar, em toda a largura do leito da ciclovia, garantido a posic&o
adequada com espagadores, conforme o projeto executivo.

Sobre a manta plastica e a tela de aco devidamente limpas e posicionadas, a CONTRATADA
devera executar o piso em concreto usinado com fck= 20 MPa, com espessura de 7 cm. Devera
ser retirada a amostra para o controle tecnoldgico, respeitando o acondicionamento das amostras
conforme determinado nas normas pertinentes.

Os painéis do piso dever&o ser concretados em trechos definidos no projeto executivo devendo o
concreto ser vibrado por imersdo e desempenado para evitar nata de cimento na superficie
acabada que ira servir como piso.

Apés concretagem, com o concreto ainda suficiententemente pléstico, a CONTRATADA devera
executar o acabamento superficial antiderrapante por vassouramento transversal de toda o leito da
ciclovia, com distancia entre os sulcos e profundidades conforme as definicbes em projeto
executivo.

Posteriormente, a CONTRATADA deverd executar as juntas de dilatagdo, serradas com
profundidade e espagamentos entre cada serragem a ser definidas no projeto executivo. As juntas
deverdo ser limpas e seladas a frio conforme definicbes em projeto. No selamento das juntas
devera ser considerado o desnivel minimo de 2 mm entre o nivel do selante e o nivel da superficie
do leito cicloviario.

lgualmente, quando da aplicago do concreto armado, devera ser utilizado filme plastico 150
micra, utilizando-se ainda de manta para cura imida.

2.4.3.3. Servigos Complementares

3.43.31.2.

Concordancia da Ciclovia com o Viario

Quando da intersegao do pavimento de concreto da Ciclovia com o viario, a CONTRATADA devera
realizar o acabamento do pavimento junto aos passeios, calgcamentos, e leitos carrogaveis

xistentes, permitindo assim a concordancia da ciclovia com os mesmos e o transito de ciclistas,
sem desniveis abruptos considerados como descontinuidade do leito ou perigosos para o pedestre
e demais transeuntes.

As solugdes técnicas a serem executadas deverdo atender as necessidades de acessibilidade e
seguir as definigdes em projeto executivo.

3.4.3.4, Guias e sarjetas

3.4.3.4.1.

As guias deverZo estar rigorosamente dentro dos padrées PMC - Prefeitura Municipal de
Campinas e nao deverdo apresentar torturas. Serdo rejeitadas pela CONTRATANTE aquelas que
apresentarem torturas superiores a 0,5 (meio) cm, constatadas pela colocagéo de uma régua na
face superior e na face lateral sobre a sarjeta.
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3.4.3.4.2. As guias e sarjetas serdo executadas com concreto de resisténcia a compressao com fck = 20,0
Mpa. As guias pré-fabricadas devem ser escoradas, nas juntas por meio de blocos de concreio
(bola) e rejuntadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:3.

3.43.43. As curvas serdo executadas com Y. guia ou Y guia, de acordo com o raic definido no projeto
executivo.

34344, As sarjetas serdo moldadas ap6s o assentamento das guias, com concreto de resisiéncia &
compressao com fck = 20,0 Mpa, com as dimensdes do projeto e 40 (quarenta) cm de largura.

3.43.45.  Apobs a execucdo das guias € sarjetas, os passeios e canteiros seréo recompostos.
3.4.3.5. Recomposigao de passeio em concreto

3.4.35.1. Os passeios deverdo ser executados em concreto fck = 15 Mpa, com 6 (seis) cm de espessura e
acabamento superficial rugoso. A execugéo dos passeios inclui ainda preparo de base apiloada a
95% de proctor normal e lastro de pedrisco e p6 de pedra.

3.4.3.6. Recomposigdo de canteiros e plantio de grama

3.4.3.6.1. A CONTRATADA devera efetuar a recomposicdo dos canteiros e ilhas atuaimente existentes e
onde devera ser construida a ciclovia mediante o plantio de grama que seré especificada no
projeto executivo, fornecidas em placas, com a utilizag&o de terra orgénica de boa qualidade.

3.4.3.7. Desvios e Sinalizacdes de Obras

3.43.71. Todas as areas e logradouros publicos que necessitarem interdicdes temporérias ao frafego de
veiculos e pedestres duranie a realizag3o das obras, devem ser sinalizadas pela CONTRATADA, a
qual devera se responsabilizar também pela manutengéo da sinalizagéo.

3.4.3.7.2.  Caso as interdigdes de que trata o item anterior sejam necessérias, a CONTRATANTE cevera ser
acionada pela CONTRATADA para que sejam tomadas as devidas providéncias no
acompanhamento e fiscalizag&o do trénsito no local.

3.4.3.7.3. Os padrdes para os projetos de interdigBes ou desvios de trafego deveréo estar de acordo com o
especificado no Codigo de Transito Brasileiro e as deliberagdes do Contran\Denatran.

3.4.3.74. Caso seja necessario a remogao ou recolocacéo de qualquer elemento de sinalizagéo de transito
de solo ou vertical, a CONTRATADA devera solicitar a CONTRATANTE a autorizacéo e 0
acompanhamento da remogao ou recolocagéo

3.4.3.8. Execucdo da Sinalizagéo Viaria

3.4.3.8.1. O fornecimento e execugdo das obras referentes & sinalizagéo horizontal, vertical e sematorizagao
das ciclovias, ficardo a cargo da CONTRATANTE.

N
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